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1. Introducción  
 
Esta licitación se enmarca en el proyecto de Transformación digital que la Comunidad Embalse 
Torre del Águila presentó a la convocatoria para la “concesión de ayudas por concurrencia 
competitiva para la elaboración proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de 
agua para regadío (PERTE digitalización del ciclo del agua)”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (Orden TED/918/2023, de 21 de julio. BOE nº 183 de 2 de agosto de 
2023) y que fue concedida en la resolución definitiva de la primera convocatoria de subvenciones 
en concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de agua para regadío, en 
el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia –financiado por la unión europea– 
NEXTGENERATIONEU. 
 
Dicho proyecto, con código PDAR00065, se enmarca en la componente 5 “Preservación del litoral 
y recursos hídricos” y dentro de ella la inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, denominada Transición digital en el sector del agua, que pretende llevar a cabo una 
mejora del conocimiento y el uso de los recursos hídricos actuaciones de seguimiento de las preci-
pitaciones en cuencas hidrográficas y en el litoral, así como una mejora de la observación y vigilan-
cia meteorológica y la prevención de riesgos climáticos 
 
Concretamente, dentro del proyecto, esta licitación se corresponde con la siguiente actuación: 
 

Ref Nombre Resumen 
A2 Herramienta para incorporación al 

GIS de los elementos de parcelas 
y redes 

Inventariado de infraestructuras existentes y 
digitalización en ficheros shape y diseño del visor 
de mapas y sistemas GIS 

 
Esta actuación tiene como objetivo incorporar la base de datos que dispone la Comunidad de 
Regantes Embalse Torre del Águila sobre las posiciones geo-referenciadas de todos los elementos 
principales de las redes de riego, de forma que incluyan la información necesaria para implementar 
modelos hídricos, mantenimiento predictivo, evaluación de inversiones futuras, actualizaciones 
automáticas con los datos del catastro y lograr una mejor coordinación en los futuros proyectos de 
mejoras o ampliación. 
 

2. Objeto y Alcance 
 
El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones técnicas para la prestación de los 
servicios profesionales que realicen la configuración, desarrollo y puesta en marcha del sistema de 
información geográfica (GIS) para la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila.  
 
En concreto el alcance de los servicios comprenderán: 
 

 Licencia del software. 

 Inventariado digital de infraestructuras y parcelas. 

 Incorporación de la información al GIS. 

 Funcionalidades: 

o Mostrar información referencia catastral  

o Digitalización caminos viales 

o Usos del suelo y tipos de cultivo 

 Integración con otros sistemas. Telecontrol: contadores, hidrantes y compuertas. 
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Como datos de partida se hará entrega a la empresa adjudicataria la siguiente información: 

 Datos de parcelas e infraestructuras de riego 

 Redes existentes 

 

Este sistema aportará los siguientes beneficios: 

 Optimizar la operación y gestión. 

 Disponer de capas para visualizar los datos georreferenciados. 

 Crear estilos de visualización y utilizar distintos mapas base. 

 Plataforma actual y ágil para la integración con el resto de sistemas. 

 Disponer de un acceso online a los datos de pacerlas. 

 Permite disponer de una tecnología que provee el contenido de mapas y aplicaciones de 

uso libre y posibilidad del diseño de plantillas para su implementación en la organización. 

 Interoperabilidad. La nueva plataforma soporta lectura y escritura de multitud de formatos 

abiertos como DWG/DXF, DGN, KML, GML, SVG, SHP, etc. 

 Permite el mantenimiento de la integridad de los datos en cualquier transacción que se 

realice, mediante la capacidad de dotar de inteligencia espacial al modelo de datos. 

 Actualización del catastro. 

 El licenciamiento permite el despliegue ilimitado de toda la capacidad funcional del software, 

mediante un único pago por la propiedad de la licencia.  

 
Considerando los criterios de ponderación especificados en el PCAP de este expediente de 
licitación, la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila adjudicará a la oferta que obtenga 
la mayor puntuación. 
 

3. Implantación del GIS 
 
El nuevo entorno tecnológico debe desplegar la última versión del software como plataforma en la 
nube mediante un hosting o alquiler de un servidor virtual.  
 
A continuación, se describen todas las funcionalidades y aplicaciones que deberá tener el sistema 
GIS a implantar, englobados en diferentes hitos. 
 

3.1 Definición y configuración de licencias 
 
Se debe garantizar una nueva arquitectura de la información en la que se priorice la funcionalidad 
y la navegabilidad, facilitando el acceso a los contenidos geoespaciales a través de una interfaz 
sencilla y amigable pata todo tipo de usuario con conexión a internet y desde diferentes dispositivos.  
 
El visor se compone de distintos modos de trabajo, así como distintas capas que se pueden activar 
para la visualización de los datos. Algunas de las capas básicas con las que contará (parcelas, 
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infraestructuras) otras capas importantes a visualizar niveles de agua en canales, estado de 
apertura de válvulas, mapas temáticos de cultivos. 
 
La arquitectura que implementaría esta aplicación estaría basada en licencias de código abierto 
sin coste de licencia, por ejemplo, el sistema de almacenamiento de datos se opta por un diseño 
con una base de datos, del tipo open source y muy utilizada para el tipo de aplicaciones como 
PostgreSQL-PostGIS, que se trata de una extensión de código abierto para la base de datos 
PostgreSQL que la convierte en una base de datos espacial. 
 
Las tablas y sus atributos adecuadamente definidos se utilizan para almacenar los datos de 
esquema, reglas, base y atributos espaciales de cada dataset geográfico. Este enfoque proporciona 
un modelo formal para el almacenamiento y trabajo con los datos. A través de este enfoque, el 
lenguaje estructurado de consultas (SQL), una serie de funciones relacionales y operadores, se 
puede utilizar para crear, modificar y consultar tablas y sus elementos de datos. 
 
Para la publicación de los datos como un servidor web se utilizará Geoserver, un software que 
permite publicar, compartir y editar datos geoespaciales a través de la web utilizando estándares 
abiertos y servicio web como WMS, WFS y WCS. Su principal función es hacer que los datos de 
fuentes espaciales diversas (bases de datos, shapefiles, etc.) sean accesibles para clientes como 
navegadores web o software GIS de escritorio.  
 
En la parte de la construcción de la interfaz de usuario se propone utilizar la librería Leaflet, es una 
biblioteca JavaScript de código abierto para crear mapas interactivos en la web, conocida por ser 
ligera, rápida y fácil de usar. Permite a los desarrolladores añadir funcionalidades avanzadas y 
personalizadas a los mapas, como dibujar formas geométricas, y es compatible con dispositivos 
móviles y de escritorio. 
 

 
 

3.2 Funcionalidades del sistema GIS 

Gestión de atributos 
 
La herramienta deberá permitir asociar información a los elementos GIS que podrán mostrarse 
mediante su selección en el visor GIS. 
 
Es importante que el sistema permita preparar los datos, reuniendo los datos espaciales (parcelas, 
polígonos, etc) en formatos compatibles, como GeoPackage, shapefile, GeoTiff, GeoJSON o KML. 
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Gestión de capas 
 
La función principal del sistema GIS incluye la visualización de mapas interactivos, el catálogo y la 
gestión de datos geoespaciales para su uso en análisis, para lo cual es necesario que permita que 
los usuarios puedan visualizar sus propias capas de forma que puedan crear visores con toda la 
información que necesitan los diferentes perfiles que existen en la Comunidad de Regantes 
Embalse Torre del Águila, para su trabajo diario, como por ejemplo por sectores, bombeos, hidrantes, 
desagües, etc. 
 

Digitalización de los activos 
 
El sistema GIS debe disponer de una herramienta para crear los activos que forman la Comunidad 
de Regantes, de forma automática y conjunta, es decir, desde una toma de datos masiva de datos 
en campo. 
 
Para esta finalidad se puede utilizar software open source como QGIS, un Sistema de Información 
Geográfica de código abierto que permite a los usuarios crear, editar, visualizar y analizar 
información geoespacial, como mapas y datos espaciales, además de integrarlos en la base de 
datos PostgreSQL. 
 

Integración con sistemas 
 
El sistema debe permitir la integración de múltiples fuentes de datos y aplicaciones creando un 
entorno de operación transversal para facilitar la automatización, optimización de procesos y toma 
de decisiones de las empresas gestoras del ciclo integral del agua. 
 
El sistema se completa con una integración que permite recuperar los datos de sistemas distribuidos: 
 

 El sistema de telecontrol y sensores IoT 
 Soluciones tecnológicas diseñadas por fabricantes y desarrolladores de software. 
 Integrado a la página web de la Comunidad 

 

Centralización de la información 
 
Los datos son procesados, homogeneizados y almacenados, generando un modelo de datos único 
para: 
 

 Definición de algoritmos avanzados, analítica de datos a través de sus aplicaciones de 
negocio que facilitan la monitorización, identificación, prevención de problemas y 
automatización de procesos. 

 
 Creación de cuadros de mando, configurables a las necesidades de la Comunidad de 

Regantes para la gestión centralizada de toda la operación y apoyo en la toma de decisiones. 
 
El modelo de base de datos se encarga de estandarizar y unificar los datos que entran en el sistema 
a través de su capa de entrada, definiendo un modelo de datos único que relaciona las diferentes 
fuentes de datos (contadores, hidrantes, Inventario...). 
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La herramienta del sistema GIS debe disponer de una interfaz en la que se crean, actualizan y 
eliminan entidades maestras, inventario de activos, datos de clientes..., y proporcionará la 
funcionalidad para compartir esta información con diferentes soluciones. 
 

3.3 Actualización del parcelario 
 
Para la implementación de esta solución será necesario recolectar de manera inicial, información 
catastral, Registros de Agua, MAPA así como la información proporcionada por la Comunidad de 
Regantes. Se contratará a una empresa especializada en el desarrollo de este tipo de mediciones 
y ficheros con datos georreferenciados basándose en un trabajo previo para un inventario de 
infraestructuras en campo. 
 
Con los ficheros se obtendrá una actualización de las parcelas y de la infraestructuras, que se 
realizará mediante el software QGIS que está conectado al sistema de gestión PostgreSQL desde 
el cual se generan los servicios WMS que alimentan los distintos módulos del Visor. De esta manera, 
cualquier cambio que se realice en el QGIS se transmitirá al resto de sistemas manteniendo la 
información en todo momento actualizada y resaltando la integridad de esta solución. 
 
Uno de los módulos más importantes es el de Censo de parcelas, comuneros y arrendatarios. El 
Visor GIS, se conectará al módulo “Censo de parcelas” del sistema de gestión integral y que a 
su vez está vinculado a catastro, para mantener todo actualizado. 

 3.4 Soporte y mantenimiento 
 
El adjudicatario dará servicio de soporte sobre las dudas que puedan surgir a los usuarios de la 
aplicación en cualquier momento. Tras la consulta por el personal de la Comunidad de Regantes, 
el adjudicatario solventará la misma, telefónicamente o en in situ si la Comunidad de Regantes lo 
estima oportuno. 
 

4. Descripción de las tareas objeto del contrato 
 
En este apartado se describen las diferentes actividades a desarrollar por la empresa adjudicataria. 
Se entiende por actividades, las tareas de digitalización, análisis, desarrollo, configuración e 
implantación que la empresa adjudicataria ha de llevar a cabo para cumplir con el objeto del contrato 
en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente y aquella que pueda ser publicada durante 
la ejecución del contrato.  
 
La empresa adjudicataria aportará tanto los medios materiales como humanos que sean necesarios 
para el desarrollo de dichas actividades. Todas las dietas, desplazamientos, licencias o trabajos que 
sean necesarios para el cumplimiento de lo especificado en este pliego serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria. El coste de los componentes de terceros, necesarios en su caso, para 
extender las funcionalidades básicas del gestor, así como la instalación de actualizaciones de los 
mismos, deberán asumirse por la empresa licitadora. Estos componentes deberán estar 
concienzudamente probados y compatibles con el sistema y no deberán ser una dependencia futura 
que evite la actualización del sistema base.  
 
En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá establecer las características técnicas y la 
configuración requerida para el correcto funcionamiento del sistema y será la encargada de su 
configuración e instalación.  
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A continuación, se especifican las actividades que, como mínimo, deberán ser realizadas por la 
empresa adjudicataria en el ámbito del alcance del contrato. 
 

4.1 Diseño y desarrollo de sistema 
 

 Identificación, estructuración e implantación de procedimientos de inserción de contenidos.  
 

 Procesar los datos reales de campo y llevar a cabo el inventariado, para crear mapas 
digitales en formato capas (SHP). 
 

 Configuración que permita la actualización de los datos de forma ágil y eficiente. 
 

 Ejecución de la estructura que deberá darse a la información de los elementos que 
compondrán el sistema para adecuarla a la organización de la Comunidad de Regantes.  

 
 Diseñar las pantallas acordes con el nuevo diseño.  

 
 Definición de los tipos de contenidos y las vistas necesarias para cumplir con la funcionalidad 

propuesta por la Comunidad.  
 

 Integración de la información actualmente existente dentro del sistema. 
 

 Configuración del sistema unificado final, que incluya todos los trabajos que el licitador 
entienda debe realizar en función de las herramientas que proponga (configuración, 
integración, desarrollo, etc.) con las secciones propuestas por la Comunidad y con los 
módulos necesarios para cumplir todas las funcionalidades requeridas por la misma.  

 
 Instalación del sistema en la infraestructura acordada. El licitador deberá indicar las 

características técnicas de esta infraestructura.  

4.2 Puesta en marcha 
 
El objeto de esta actividad es la puesta en producción del sistema de información geográfica para 
la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila, que implica la configuración del entorno, 
despliegue y puesta en producción, una vez ejecutadas las acciones anteriormente descritas y 
efectuadas las pruebas de funcionamiento para determinar la estabilidad del sistema.  
 
Se realizarán pruebas de rendimiento, carga y capacidad de todo el sistema con el fin de garantizar 
tiempos de respuesta y carga de las pantallas adecuados; añadiendo los mecanismos que sean 
necesarios para mejorar y optimizar su rendimiento.  
 
La empresa adjudicataria propondrá a la Comunidad la posibilidad de hacer copias de seguridad 
que faciliten la restauración y recuperación de datos en caso de fallos imprevistos. 
 

4.3 Gestión del cambio 
 
El objeto de esta actividad es realizar la gestión del cambio y formación necesaria para el manejo, 
administración e instalación de la herramienta desarrollada, con un carácter eminentemente práctico. 
Debe incluir tanto aspectos técnicos (arquitectura, entorno de explotación, etc.) como de 
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administración del sistema, gestión de perfiles y gestión de los contenidos que se verán en el 
sistema de información geográfica de la Comunidad. Comprende las siguientes actuaciones: 
 

 Formación a los usuarios administradores. Se realizará un curso de formación para los 
responsables de administrar el sistema. Esta formación debe incluir el proceso de instalación 
y configuración, así como el uso de las funcionalidades que les corresponden como 
administradores de sistemas.  

 
 Formación a los usuarios que utilizan el sistema.  

 
En ambos casos, la empresa adjudicataria proporcionará el material de formación. 

5. Ejecución y gestión del proyecto 

5.1 Plazo de realización 
 
El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto, que deberá finalizar en un plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la firma del contrato. Los trabajos se ejecutarán y pondrán en producción 
en un plazo máximo de dos meses, y posteriormente comenzará una fase de soporte post-
producción durante el siguiente mes. 
 
Se incluirá en la oferta un cronograma del proyecto detallando las tareas de cada fase. Deberán 
contemplarse en el cronograma los tiempos previstos para las revisiones de entregables por parte 
de la Comunidad. 
 

5.2 Dirección 
 
El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de 
interlocución con el Responsable del Proyecto nombrado por la Comunidad de Regantes Embalse 
Torre del Águila. 
 
Corresponde a la Comunidad la supervisión, control y aprobación de los trabajos, así como 
determinar las correcciones que se estimen oportunas. 
 
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Comunidad cualquier eventualidad o decisión que 
redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los trabajos, no reservándose ningún tipo 
de información. 
 

5.3 Equipo de trabajo 
 
Es un objetivo prioritario de la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila asegurar la calidad 
de los trabajos realizados. La organización del proyecto y su ejecución debe ser tal que le permita 
obtener un seguimiento formal del avance del proyecto. 
 
La empresa adjudicataria aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe de Proyecto así como 
cuantos técnicos, de adecuada cualificación y nivel de dedicación sean necesarios, para la 
realización de los trabajos derivados de la contratación. 
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Jefe de Proyecto 
 
Será el principal interlocutor con la Comunidad de Regantes y se encargará de: 
 

 Gestión diaria del proyecto, asegurando que se generan los resultados esperados conforme 
al plan de trabajo acordado, a los plazos y a los costes previstos. 

 
 Planificación de los proyectos con el responsable designado por la Comunidad de Regantes 

o persona en quien delegue. 
 

 Coordinación del equipo de trabajo. 
 

 Supervisión del cumplimiento de los niveles de servicio. 
 

 Sugerir nuevas ideas. 
 

 Supervisar los resultados de las reuniones de control y asegurar la integridad y dirección 
correcta del proyecto. 

 
 Presentar a la Comunidad de Regantes los informes de seguimiento. 

 
 
Consultor GIS Senior 
 
Se tratará de un técnico con titulación superior preferiblemente en Ingeniería Informática o 
Licenciado en Informática, Telecomunicaciones o estudios relacionados con GIS con de experiencia 
en el desarrollo del software de sistemas de información. 
 
Sus funciones serán las siguientes: 
 

 Realizar la consultoría y análisis de los desarrollos a ejecutar. 
 

 Redactar la totalidad de la documentación técnica del proyecto relacionado con la 
arquitectura del mismo, su mantenimiento y administración. 

 
 Participar en el desarrollo de las aplicaciones a realizar. 

 
 Realizar la supervisión inicial de los productos a entregar. 

 

Topógrafo 
 
Se tratará de un técnico que deberá realizar el levantamiento digital de las parcelas y las 
conducciones que transportan el agua desde el embalse a las parcelas, con estudios relacionados 
con GIS y con de experiencia en el desarrollo del software de sistemas de información. 
 

5.4 Seguimiento y control 
 
Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del Responsable del 
Proyecto por parte de la Comunidad, o persona de su equipo en quien éste delegue, que tendrá 
además reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, de periodicidad al menos mensual, con el 
Jefe del Proyecto, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones 
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y variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto a los efectos de comprobar que 
disponen de la cualificación exigida, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos 
y la validación de las programaciones de actividades realizadas. 
 
Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Responsable del Proyecto podrá 
rechazar en todo o en parte los trabajos realizados en la medida que no respondan a lo acordado, 
o no superasen los controles de calidad. 

5.5 Control económico y facturación 
 
El adjudicatario realizará la facturación de la siguiente forma: 
 

 Se facturará el 25% tras la aceptación por parte de la Comunidad de Regantes Embalse 
Torre del Águila de los documentos de análisis y diseño del nuevo sistema y de la nueva 
arquitectura de adquisición de información. 

 
 Se facturará el 50% tras la aceptación provisional del sistema tras el plan de pruebas. 

 
 Se facturará el 15% tras la puesta en producción del sistema. 

 
 Se facturará el 10% tras la fase de post-producción. 

 
El responsable de la Comunidad de Regantes correspondiente comprobará la información y 
autorizará los pagos correspondientes. 
 

6. Propiedad intelectual 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de 
protección jurídica de los desarrollos y programas, el adjudicatario acepta expresamente que la 
plena propiedad de la aplicación informática, de los desarrollos correctivos y evolutivos sobre los 
sistemas de información resultantes, entregables y en general cualquiera de los trabajos 
implantados al amparo del presente pliego, corresponde únicamente a la Comunidad de Regantes 
Embalse Torre del Águila, con exclusividad y a todos los efectos. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todos los 
documentos y resultados de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato serán 
propiedad de la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila, que podrá ejercer el derecho 
de explotación, sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a 
terceros. Dicho derecho de explotación comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, 
comunicación pública y transformación. 
 
La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de 
futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, de la 
Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila. 
 

7. Confidencialidad y Protección de datos 
 
Durante la ejecución del contrato el adjudicatario podría tener acceso o realizar tratamientos de 
datos de carácter personal de los datos aportados por la Comunidad de Regantes Embalse Torre 
del Águila, por lo que asumirá las funciones y obligaciones que el Reglamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
estipula para los Encargados de Tratamiento. 
 
Tras la finalización del servicio la información será destruida en su totalidad o devuelta a la 
Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila, teniendo en cuenta los distintos soportes o 
documentos donde estos puedan constar: bases de datos en discos, ficheros temporales, copias 
de seguridad, soportes en papel, etc. 
 
En cumplimiento del artículo 28 de dicho Reglamento, este acceso y tratamiento de datos de 
carácter personal quedará regulado en un contrato específico que se formalizará tras la adjudicación. 
 

8. Revisión de Precios 
 
Los descuentos y precios ofertados se mantendrán invariables a lo largo de toda la duración del 
contrato.  
 

9. Garantía 
 
El adjudicatario deberá garantizar por cinco años los productos derivados de la presente 
contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante 
dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas si así lo solicita la 
Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila. 
 
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos, incluyendo problemas de 
rendimiento imputables al software implementado, que se pongan de manifiesto en el 
funcionamiento del sistema, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios, 
así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga 
deficiencias. 
 
Durante dicho período la empresa adjudicataria garantizará el mantenimiento correctivo de las 
aplicaciones, lo que supondrá: 
 

 La actualización de toda la documentación de las fases previas afectadas. 

 La modificación del código correspondiente. 

 La actualización de todos los posibles aspectos complementarios que hagan que todo el 

sistema se mantenga coherente. 

 La implantación en aquellas plataformas que se vean afectadas tanto en su parte cliente 

como servidora. 

 La formación a los usuarios afectados. 

 
Esta garantía cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la 
subsanación de los defectos observados y éstas se realizarán, sin devengo económico alguno, en 
las mismas condiciones en que se prestaron originariamente los servicios. 
 
No se incluyen en la garantía los denominados mantenimientos adaptativo o evolutivo. 
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10. Documentación de los trabajos 
 
La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad exclusiva de la 
Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila, sin que el contratista pueda conservarla, ni 
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros. 
  
De la documentación impresa se considera necesaria una copia de cada uno de los documentos en 
soporte magnético estándar, bajo estilos normalizados en la Comunidad, de forma que permita una 
fácil utilización y mantenimiento futuros. Como mínimo los siguientes entregables: 
 

 Plan de proyecto. 
 Cronograma. 
 Actas reuniones. 
 Informes periódicos. 
 Documento diseño técnico de la base de datos y de la plataforma. 
 Manual de instalación. 
 Manual de administración y de usuario. 
 Plan de pruebas. 
 Informe de resultados del plan de pruebas. 

 
El adjudicatario deberá suministrar a la Comunidad las nuevas versiones de la documentación que 
se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se ha 
basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores. 
 

11. Causas de resolución del contrato 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas para la contratación de 
servicios por la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila, ésta se reserva la facultad de 
resolver el contrato por cualquiera de las siguientes causas (que se considerarán incumplimiento 
de obligaciones contractuales esenciales): 
 

 La demora del contratista en el comienzo de los servicios y trabajos por más de quince días 

a contar desde el siguiente a la fecha del contrato.  

 La no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos. 

 La no disposición de los recursos humanos con la cualificación exigida en este pliego y los 

medios materiales ofertados.  

 El abandono o irregularidad por el contratista en la prestación del objeto del contrato. Se 

entenderá producido el abandono o existencia de irregularidad cuando la prestación haya 

dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 

humanos y materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo y tiempos 

marcados. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Comunidad, antes de proceder a la 

resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de una 

semana, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.  

 Un incumplimiento grave en los niveles de servicio durante el período de garantía (según 

queda estipulado en el capítulo de garantía de este Pliego).  
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 La reiteración en el incumplimiento de los pliegos de condiciones o de alguno de los 

compromisos ofertados aun cuando el incumplimiento no tenga carácter esencial.  

 La declaración de quiebra o suspensión de pagos del adjudicatario.  
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ANEXO I. Aspectos relacionados con el cumplimiento de Hitos y Objetivos, 
Etiquetado verde y digital y principio DNSH del PRTR. 
 
Hitos y objetivos 
 
Esta licitación se enmarca en el proyecto de Transformación digital que la Comunidad de Regantes 
Embalse Torre del Águila presentó a la convocatoria para la “concesión de ayudas por concurrencia 
competitiva para la elaboración proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de 
agua para regadío (PERTE digitalización del ciclo del agua)”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (Orden TED/918/2023, de 21 de julio. BOE nº 183 de 2 de agosto de 
2023) y que fue concedida en la resolución definitiva de la primera convocatoria de subvenciones 
en concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de agua para regadío, en 
el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia –financiado por la unión europea– 
NEXTGENERATIONEU. 
 
Dicho proyecto, con código PDAR00065, se enmarca en la componente 5 “Preservación del litoral 
y recursos hídricos” y dentro de ella la inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, denominada Transición digital en el sector del agua, que pretende llevar a cabo una 
mejora del conocimiento y el uso de los recursos hídricos actuaciones de seguimiento de las preci-
pitaciones en cuencas hidrográficas y en el litoral, así como una mejora de la observación y vigilan-
cia meteorológica y la prevención de riesgos climáticos 
 
Concretamente, dentro del proyecto, esta licitación se corresponde con la siguiente actuación: 
 

Ref Nombre Resumen 
A2 Herramienta para incorporación al 

GIS de los elementos de parcelas 
y redes 

Inventariado de infraestructuras existentes y 
digitalización en ficheros shape y diseño del visor 
de mapas GIS 

 
A continuación, se presenta una descripción detallada el hito/objetivo: 
 

 Componente 5: “Preservación del Litoral y Recursos hídricos” 

 Inversión I.03: “Transición digital en el sector del agua (Enforcement Digital Medioambien-
tal) – PERTE de digitalización de los usos del agua” 

La descripción de la actuación se presenta en la siguiente figura: 
 
Referencia A2 Denominación Herramienta para incorporación al GIS de 

los elementos de parcelas y redes 
Resumen Integrar y actualizar los datos de geolocalización y propiedades relevantes del 

parcelario, así como las principales conducciones de la red de riego y otras 
infraestructuras de riego. 

Tipo Solución B. Creación de inventarios y servicios web de sistemas de 
información geográfica e identificación catastral del parcelado agrícola y 
red de riego. 

Objetivo Disponer de un sistema de información geográfica en soporte digital, preciso 
y completo, tanto en elementos representados como en la información 
relevante de los mismos. 

Responsables Líder actuación Comunidad 
Embalse Torre 
del Águila 

Unidad Dirección  
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Objeto Disponer de un sistema de información geográfica en soporte digital, 
preciso y completo, tanto en elementos representados como en la 
información relevante de los mismos. 

Alcance  Detección de necesidades y selección de soluciones técnicas. 
 Levantamiento topográfico en el campo, actualización y revisión de las 

bases de datos y cartografía existentes Formación y capacitación. 
 Diseño arquitectura 
 Puesta en servicio. 

Principales  
actividades 

 Georreferenciar e identificar los elementos de la red de riego. 
 Georreferenciar e identificar las parcelas. 
 Incorporar a la base de datos los registros. 
 Comprobar veracidad y exactitud de los nuevos registros. 

Principales  
outputs 

 Herramienta para la gestión de datos georreferenciados  

Principales 
Beneficios 
 

 Disponer de una base de datos de información geo-referenciada 
adecuada para su explotación. 

 La herramienta GIS permitirá definir casos de uso que ayuden a mejorar 
la eficiencia del ciclo del agua.  

 Permitirá la mejor coordinación con actores externos para ejecución de 
obras y mantenimientos. 

Principales 
riesgos y 
valoración 

 Retrasos en la ejecución 
 Herramienta no adaptada a las necesidades de la comunidad. 
 Valoración del riesgo: Bajo 

Hitos de 
verificación 

1. Acuerdo contratación 
2. Licitación y adjudicación 
3. Inicio de trabajos 
4. Trabajos en campo concluidos 
5. Integración en sistemas concluida 
6. Puesta en servicio 
7. Recepción definitiva 

 
Asimismo, se establecen los siguientes mecanismos de control dl cumplimiento de los mimos: 
 

 Informe de refleje el cumplimiento de las actuaciones objeto de este contrato y cómo han 
contribuido a cumplir el hito/objetivo. 

 
Etiquetado verde y digital 
 
Se entiende por etiquetado el reconocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la 
transición ecológica digital, que se concreta a nivel agregado respectivamente en el 39,7 % y el 
28,2 % de la dotación total del Plan. El Reglamento del MRR incluye una lista de Campos de Inter-
vención a los que pueden asignarse, en todo o en parte, las dotaciones financieras de las medidas 
del Plan, concretando en el anexo VI y en el anexo VII, de dicho Reglamento los correspondientes 
porcentajes para Clima y Digital, que pueden ser en ambos casos del 0%,40%o100%. 
 
Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del compromiso de etique-
tado verde y digital, el Órgano de Contratación señala a continuación los mecanismos de verificación 
del campo de intervención de cada etiqueta, que exigirá a la empresa adjudicataria del contrato (y, 
en su caso, subcontratistas) a lo largo de su ejecución y/o a su finalización: 
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 Etiquetado Verde 

 
o Código de campo de Intervención: 040 

o Descripción etiqueta: Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (in-
cluida la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cam-
bio climático, reutilización, reducción de fugas) 

o Coeficiente climático: 40% 

o Coeficiente medioambiental: 100% 

 
A continuación, se describen los mecanismos que aseguran el cumplimiento de la etiqueta verde y 
que se utilizaran como instrumento de verificación por parte del órgano de contratación. Estas acre-
ditaciones podrá exigirlas el órgano de contratación a la empresa adjudicataria del contrato a lo 
largo de su ejecución y/o a su finalización: 
 
  

Código Mecanismo de verificación 
040 Informe que se justifique el cumplimiento del compromiso de etiquetado verde 

 
 

 Etiquetado Digital 

 
o Código de campo de intervención: 011 

o Descripción etiqueta: Soluciones de TIC para la Administración servicios. 

o Coeficiente digital: 100% 

 
A continuación, se describen los mecanismos que aseguran el cumplimiento de la etiqueta digital 
y que se utilizaran como instrumento de verificación por parte del órgano de contratación. Estas 
acreditaciones podrá exigirlas el órgano de contratación a la empresa adjudicataria del contrato a 
lo largo de su ejecución y/o a su finalización: 
 

Código Mecanismo de verificación 
011 Informe que se justifique el cumplimiento del compromiso de etiquetado digital 
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Evaluación del Principio DNSH 
 
El Reglamento del MRR establece que ninguna de las medidas de ejecución de las reformas e 
inversiones incluidas en el PRTR causará un perjuicio significativo a los seis objetivos medioam-
bientales definidos en el Reglamento en (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088: 
 
1. Migración del cambio climático. 
2. Adaptación al cambio climático. 
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos. 
4. Transición hacia una economía circular. 
5. Prevención y control de la contaminación. 
6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
El PRTR contiene una avaluación inicial individualizada para cada medida, que asegura el cumpli-
miento del DNSH, de acuerdo con la metodología establecida en la Comunicación de la Comisión 
(2021/C 58/01). 
 
Esa evaluación ha sido adaptada a la actuación A2, que se presentan a continuación: 
 

A7 Diseño Lago de Datos para conseguir eficiencia hídrica 
Componente del PRTR al que 
pertenece la actividad 

Componente 5, espacio natural y recursos hídricos 

Medida del Componente PRTR a la 
que pertenece la actividad, 
indicando, en su caso, la 
submedida 

Medida C5.3 Transición digital en el sector del agua 
(Enforcement Digital Medioambiental) – PERTE de digitalización 
de los usos del agua. 
Submedida: Actuaciones para la mejora de la eficiencia y 
reducción de pérdidas en el uso del agua 

Etiqueta medioambiental asignado 
a la medida o, en su caso, a la 
submedida del PRTR 

040 Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos 
(incluida la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas 
de adaptación, el cambio climático, reutilización, reducción de 
fugas) 

Porcentaje de contribución a los 
objetivos climáticas (%) 

40% 

Porcentaje de contribución a los 
objetivos medioambientales (%) 

100% 

 
 
Sección 2: Actividades de bajo impacto ambiental y Actividades que no sean de bajo impacto am-
biental que hayan superado el cuestionario de la sección 1. 
 
  

Indique cuáles de los 
siguientes objetivos 
medioambientales 
requieren una evaluación 
sustantiva según el 
principio DNSH de la 
medida 

Sí No Si ha seleccionado “No”, explique los motivos 

Mitigación del cambio 
climático 

 X Esta actuación tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental 
porque no va a suponer el uso de combustibles fósiles ni la 
emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
 
Es una actuación que se lleva a cabo en las oficinas de la 
empresa adjudicataria. 
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Adaptación al cambio 
climático 

 X Esta actuación contribuye sustancialmente a este objetivo, ya 
que la coordinación con el DPH va a generar una mejor gestión 
de las masas de agua de captación y por tanto una mejora 
adaptación a los episodios de sequía y fuertes precipitaciones 
originadas por el cambio climático. 

Utilización y protección 
sostenibles de los recursos 
hídricos y marinos 

 X Esta actuación contribuye sustancialmente a este objetivo, ya 
que la coordinación con el DPH va a generar una mejor gestión 
de las masas de agua. 

Economía circular, incluidos 
la prevención y el reciclado 
de residuos 

 X Esta actuación tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental 
porque no va a generar residuos y en el caso de generarlos se 
cumplirá lo exigido en la ley al respecto. 
 
Es una actuación que se lleva a cabo en las oficinas de la 
empresa adjudicataria. 

Prevención y control de la 
contaminación a la 
atmósfera, el agua o el suelo 

 X Esta actuación tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental 
porque no va a producirse ninguna emisión contaminante al 
medio. 
 
Es una actuación que se lleva a cabo en las oficinas de la 
empresa adjudicataria. 

Protección y restauración de 
la biodiversidad y los 
ecosistemas 

 X Esta actuación tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental 
porque se lleva a cabo en las oficinas de GIAHSA y por tanto no 
se va impactar sobre ningún ecosistema 

 
 
El órgano de contratación señala a continuación, los compromisos asumidos en dicha evaluación 
inicial del PRTR así como los mecanismos de verificación que validen su cumplimiento y que exigirá 
a la empresa adjudicataria (y, en su caso, subcontratistas) del contrato, a lo largo de su ejecución 
y/o a su finalización: 
 

 La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir con los compromisos que se señalan 
en la tabla siguiente. El órgano de contratación verificará estos compromisos, adquiridos por 
la empresa adjudicataria, a través de los mecanismos de verificación que contine la tabla 
siguiente: 

 
Compromiso/s adquirido/s por la empresa 
adjudicataria del contrato (y 
subcontratista/s, en su caso) 

Mecanismos/s de verificación del/los compromisos/s 

Contribución a la Adaptación al Cambio 
Climático 

Informe que justifique que la actuación contribuye 
sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de 
adaptación al cambio climático, ratificando o ampliando 
la evaluación inicial del principio DNSH de la actuación 
A2. 

Contribución a la utilización y protección 
sostenibles de los recursos hídricos y marinos 

Informe que justifique que la actuación contribuye 
sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de 
contribución a la utilización y protección sostenibles de 
los recursos hídricos y marino, ratificando o ampliando la 
evaluación inicial del principio DNSH de la actuación A2. 

 
 


