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1. Introduccion

Esta licitacion se enmarca en el proyecto de Transformacioén digital que la Comunidad Embalse
Torre del Aguila presentd a la convocatoria para la “concesién de ayudas por concurrencia
competitiva para la elaboracion proyectos para la digitalizacion de comunidades de usuarios de
agua para regadio (PERTE digitalizacion del ciclo del agua)’, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (Orden TED/918/2023, de 21 de julio. BOE n° 183 de
2 de agosto de 2023) y que fue concedida en la resolucion definitiva de la primera convocatoria de
subvenciones en concurrencia competitiva para la elaboracién de proyectos de mejora de agua
para regadio, en el marco del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia —financiado por la
unién europea— NEXTGENERATIONEU.

Dicho proyecto, con codigo PDARO00GS5, se enmarca en la componente 5 “Preservacion del litoral
y recursos hidricos” y dentro de ella la inversion 3 del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, denominada Transicién digital en el sector del agua, que pretende llevar a cabo una
mejora del conocimiento y el uso de los recursos hidricos actuaciones de seguimiento de las pre-
cipitaciones en cuencas hidrograficas y en el litoral, asi como una mejora de la observacion vy vigi-
lancia meteoroldgica y la prevencién de riesgos climaticos.

Concretamente, dentro del proyecto, esta licitacion se corresponde con la siguiente actuacion:

Ref Nombre Descripcion
A3 Monitorizacion mediante sensores | Esta actuacion busca captar datos representativos
de humedad y detallados sobre distintas condiciones de
humedad que pueden darse en el terreno.

Esta actuacion tiene como objetivo la instalacion de sensores de humedad en funcion a las
caracteristicas de los cultivos de la zona y la variabilidad de las condiciones especificas, en tipos
de suelos diferentes y tratando de abarcar areas significativas. Para que esta actuacion de
digitalizacion sea posible es necesario:

e Adquirir, instalacién y configuracion de los equipos de mediciéon de humedad a diferentes
profundidades para captar datos representativos y detallados sobre diferentes condiciones
qgue pueden darse en el terreno de la Comunidad.

2. Objeto y Alcance

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regiran la contratacion
por parte de la Comunidad Embalse Torre del Aguila, del suministro de los elementos necesarios
para la medicion de la humedad en el suelo, conforme al procedimiento de contratacién
especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas. Se pretende obtener:

e Obtener datos en tiempo real sobre el contenido volumétrico de agua en el suelo.

e Ajustar las decisiones de riego en funcion de las necesidades reales del cultivo.

e Detectar situaciones de estrés hidrico o exceso de humedad de forma temprana.

e Generar histéricos de datos que permitan analizar tendencias y mejorar la planificacion

agronémica.

¢ Integrar la informacion en plataformas digitales para facilitar su consulta y analisis
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El despliegue de los once (11) puntos consiste en la instalacion de sensores, definidos en las
siguientes ubicaciones, indicados en el proyecto:

COORD. X UTM (ETRS | COORD. Y UTM (ETRS
AL Y 89 HUSO 30) 89 HUSO 30)

Punto sensor D1 253.825,51 4,103.720,63
Punto sensor D2 253.035,52 4.105.558,56
Punto sensor D3 251.562,53 4,106.110,22
Punto sensor D4 250.927,26 4.104.088,34
Punto sensor D5 250.075,85 4.105.569,26
Punto sensor D6 249 357.33 4.104.899,59
Punto sensor D7 249.156,50 4,106.831,10
Punto sensor D8 248.274.24 4.107.852,27
Punto sensor D9 248.821,72 4.105.429,08
Punto sensor D10 248.253,94 4.105.244,60
Punto sensor D11 247.260,57 4.106.462,99

Figura 1. Ubicacion de los equipos

Los elementos necesarios para la automatizacion de los hidrantes son los siguientes:

e Sonda capacitiva. Permite recuperar los datos de temperatura y humedad a diferentes

profundidades del suelo.

e Concentrador. Estos dispositivos registran los datos y emiten las sefales mediante

comunicacion tecnologia 4G cada hora a la plataforma central.

o Plataforma de gestién: software o aplicacion web donde se visualizaran los datos en

tiempo real, se configuraran alertas y se generaran informes.

¢ Infraestructura de soporte: postes, protecciones, alimentacion (baterias o paneles solares)
y elementos de instalacién necesarios.

Para la correcta instalacién de los sensores, las empresas ofertantes deben incluir apoyo para
identificar los sitios mas adecuados y el estudio del terreno para configurar los parametros de
forma correcta y asi obtener las diferentes zonas de control (exceso de agua, zona de confort y

zona de vigilancia).
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3. Especificaciones

Tal como se indica en el apartado 7.4 del

PCAP, las caracteristicas técnicas o funcionalidades

minimas que ha de cumplir la sonda se describe a continuacion.

Caracteristica

Valor

Principio de funcionamiento

Capacitivo

Diametro De 5 a 24 voltios CC
Peso 3,5 kg

Longitud 70 cm.

Longitud cable 5m.

Niveles de lectura

10 cm (o multiplo de 10) entre cada sensor

Comunicacioén

Red 4G

Comunicacion otros

GPS. Frecuencia transmisiéon de datos cada hora

Temperatura de funcionamiento

-40°C hasta 70°C

Precisién temperatura +/- 0,5°C
Precision humedad +/- 3%
Resolucién temperatura 0,1°C
Resolucién humedad 0,01%

En el caso del concentrador o caja electronica, las caracteristicas que debe cumplir son las

siguientes:

Caracteristica

Valor

Material

Carcasa en plastico ABS de alta resistencia

Alimentacion

Baterias

Comunicacion

movil mediante antena en su interior

Conectividad

Tecnologia 4G

Temperatura max.

60°C

Montaje

En la parte superior de la sonda en soporte

Proteccion

IP65

Dimensiones

600 x 200 x 100 mm

Rango de temperatura de funcionamiento

-20a 60 °C

\ VAN

EMBALSE TORRE
DEL AGUILA

COMUNIDAD DE REGANTES

Transmisién inalambrica de datos a la aplicacion

El material ofertado debe tener procedencia de la Comunidad Europea, de forma que, para
asegurar dicha procedencia, el producto debe tener el marcado CE y que cuente con la
declaracién de conformidad.
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El marcado CE es un simbolo que indica que el producto cumple con los requisitos de seguridad y
salud de la Union Europea, el marcado CE debe ser visible, legible e indeleble, asi como
acompanado de la declaracion de conformidad. Este documento acredita que el fabricante cumple
con los requisitos de la Unién Europea para comercializar el producto y debe acompafiar al equipo.

Una vez determinada la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como adjudicatario,
debera acreditar el cumplimiento de las caracteristicas y funcionalidades minimas para cada
equipo mediante la entrega de la documentacion técnica del fabricante del equipo en las que se
pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas, siempre antes de la formalizacién del contrato.

4. Requisitos funcionales

El presente proyecto tiene como objetivo la implantaciéon de un sistema de monitorizacién continua
de la humedad del suelo mediante sondas capacitivas de alta precision. La iniciativa se enmarca
en la estrategia de digitalizacion y optimizacién del riego en explotaciones agricolas, con el fin de
mejorar la eficiencia hidrica, reducir costes operativos y favorecer un manejo agronédmico mas
sostenible.

La instalacién de sondas de humedad capacitivas constituye una herramienta clave para avanzar
hacia una agricultura mas eficiente, precisa y sostenible. Este proyecto permitira al usuario
disponer de informacion fiable y continua, facilitando la toma de decisiones y optimizando el uso
de recursos en la explotacién agricola.

La arquitectura debe estar formada por un datalogger o médulo concentrador que disponga de
una bateria que asegure su autonomia y el funcionamiento durante al menos 2 afos y que dichas
baterias sean de facil sustitucion.

Los sensores de humedad deberan ser productos comerciales y de reconocida calidad, de forma
que garanticen una alta sensibilidad y precision en la medicién, su disefio debe estar orientado a
reducir al minimo el mantenimiento requerido asegurando su continuidad en la operatividad a
largo tiempo.

Debera permitir el control directo de los datos de humedad y temperatura del suelo a diferentes
profundidades mediante una tecnologia capacitiva.

El ofertante debera indicar la plataforma que emplea para la recepcion de lecturas y alarmas, en
cuyo caso, su coste se imputara junto al de los equipos, no habiendo conceptos facturables
adicionales al del propio equipo de comunicaciones y garantizando la disponibilidad del software
actualizado hasta el final de la vida util del dltimo equipo adquirido.

La plataforma debe permitir realizar un seguimiento diario en tiempo real de los datos, de forma
que se registrara un dato con una frecuencia de 15 minutos en el concentrador y un envio a la
plataforma cada hora. La informacién minima a mostrar sera la siguiente:

e Visualizacion en tiempo real de los datos de las sondas

e Histéricos y acumulados para evaluar tendencias. Posibilidad de comparar datos en la
misma grafica de diferentes periodos.

¢ Humedad media

e Balances hidricos, para conocer el estado hidrico del suelo: zona exceso de agua, zona
media de confort o zona de vigilancia por falta de humedad.
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El disefio de la aplicacién debe ajustarse tanto a equipos portatiles como madviles, mostrando con
claridad la informacion.

Debe incorporar una politica de envio de las avisos y alarmas en base a umbrales de humedad y
temperatura, que vendra especificada en la propuesta y se valorara en base a la optimizacion del
rendimiento de recepcion de la informacién en la plataforma. Para ello, se detallaran los
mecanismos que se propongan para minimizar la pérdida de informacion en los casos en que la
informacion remitida por el médulo no llegue al sistema receptor.

La informacion generada por los modulos debera tener la posibilidad de ser entregada al sistema
de Telecontrol de la Comunidad, libre de cualquier informacién que no sea la generada por los
modulos y en formato abierto y transparente, es decir, completamente legible e interpretable, por
ejemplo, protocolo MQTT o mediante el uso de API con datos disponibles en formato JSON o CSV.
Esta centralizacion daria la posibilidad de integrar directamente los datos en la pagina web de la
Comunidad, definiendo un Unico punto de acceso a su informacion.

Metodologia de instalacion

La instalacion del sensor y del resto de equipos debe resultar una instalacién sencilla sin obra civil
y con unas herramientas comunes para que cualquier operador de la Comunidad pueda montarla
o retirarla para su mantenimiento.

Para el proyecto la seleccion de los puntos de muestreo, aunque inicialmente estan propuestos en
el proyecto, podran ser variados a través de la identificacion de zonas representativas del cultivo
considerando textura del suelo, topografia, manejo del riego y variabilidad interna de la parcela.

Preparacion y seleccion del terreno en base a los parametros indicados por la Comunidad,
apertura de calicatas o perforaciones para la colocacion de las sondas a la profundidad adecuada
segun el terreno y el cultivo.

Instalacién de la sonda en vertical asegurando un buen contacto con el suelo y evitando bolsas de
aire.

Conexionar a la unidad concentradora verificando la sefal, calibracién inicial y comprobacion del
envio de los datos.

Puesta en marcha del sistema, verificando lecturas, configuraciéon de umbrales y activacion de
alertas.

Documentacion a generar

En el proyecto debe incluir una planificacion de los trabajos.

También se incluira las tareas de ingenieria y disefo, direccion de proyecto, integracion,
documentacién y formacion de los diferentes componentes, para la definicién conjunta con el
personal técnico designado por la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila, de la
implantacién del sistema.

La empresa adjudicataria debera redactar una memoria de realizacion de las actividades que

contendra el proyecto, la descripcion de tareas, georreferenciacion de las ubicaciones de los
elementos instalados, con la configuracién y logros alcanzados.
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5. Condiciones de Entrega

Los equipos se entregaran con sus elementos de montaje y conexion.
Embalaje

Los equipos suministrados, se presentaran en embalajes unitarios o agrupados en un embalaje
comun, teniendo en cuenta su peso y dimensiones para que pueda ser manipulado por una sola
persona de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

Los embalajes seran de resistencia suficiente para proteger el equipo durante su manipulacion y
transporte permitiendo, sin deteriorarse, apilamiento de los mismos en el almacén. Si se detecta
que la entrega viene con impactos apreciables visualmente, se rechazara y devolvera el envio
corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos que se generen.

Entrega de equipos

Todos los equipos a suministrar seran entregados en depésito, pendientes de instalacion, en las
dependencias indicadas por la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila, bien en las
oficinas centrales o en la nave de operadores. La entrega incluira su albaran correspondiente. Si
los equipos deben ser previamente configurados se aceptara la recepcion en las oficinas de la
empresa adjudicataria y el posterior envio a la Comunidad.

Ritmo de entregas

Las entregas se realizaran conforme a las indicaciones de los responsables del proyecto de la
Comunidad Embalse Torre del Aguila, debiendo indicar para cada solicitud de pedido la fecha
prevista de entrega.

Dichas entregas, incluyendo el primer pedido, se realizaran por los adjudicatarios en los 20 dias
habiles siguientes a la fecha del pedido o bien a la fecha indicada expresamente en cada pedido,
cuando ésta sea superior a 20 dias habiles. En el caso de que no se sirva el pedido en el plazo
estipulado, la Comunidad podra anular el mismo sin perjuicio de la penalizacién que proceda.

Cada pedido sera entregado de una sola vez y la numeracion de los equipos sera correlativa. En
ningun caso debera coincidir la numeracion de los equipos.

Recepcion

A efectos de muestreo para la aceptacion o rechazo de las partidas de equipos suministrados, la
Comunidad Regantes Embalse Torre del Aguila se reserva la posibilidad de realizar un control de
calidad de los equipos recibidos en cada una de las partidas. En caso de que no superen la
prueba en el tanto por ciento que se determine, o bien no cumplan con las caracteristicas técnicas
exigidas para esta licitacion, las partidas se devolveran integras, siendo cualquier gasto que se
genere por este motivo por cuenta del adjudicatario.
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6. Condiciones Adicionales

El suministro de los elementos incluidos en el alcance de estas especificaciones debe cumplir,
ademas, las siguientes condiciones:

6.1 Costes de gestion y transporte a los puntos de entrega

Tal y como se indicd anteriormente, los precios ofertados contemplaran los costes de
almacenamiento en dependencias del distribuidor, embalaje, carga, transporte y descarga de los
materiales solicitados en los puntos de entrega especificados.

De igual forma, en el caso de que les sea de aplicacion, los precios ofertados deberan incluir las
tasas de tipo ecolégicas, relacionadas con el reciclaje o cualquier otro tipo de tasas.

6.2 Contacto de los adjudicatarios

El Adjudicatario de cada contrato nombrara un responsable de su organizacién para atender todas
y cada una de las cuestiones que la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila que
considere realizar relacionadas con el alcance del contrato. Este responsable debera estar
disponible para la Comunidad siempre en dias laborables de 8:00 a 15:00 horas.

Entre otras funciones, el responsable nombrado por el Adjudicatario de cada contrato junto con el
supervisor del contrato nombrado por la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila o
persona en quien delegue éste, analizaran el grado de cumplimiento del plazo de entrega limite
especificado en este pliego en cada una de las entregas realizadas con objeto de acordar las
medidas correctivas necesarias para cumplir el mismo en préoximas entregas.

El Adjudicatario de cada contrato debera informar a la Comunidad de Regantes Embalse Torre del
Aguila a inicio del contrato sobre la direccion de correo electronico a la que la Comunidad debe
dirigir toda la informacion relacionada con el contrato adjudicado.

6.3 Plazo de garantia

El plazo de garantia de los elementos suministrados sera como minimo de 5 afos tal y como
establece la normativa de aplicacion. Este plazo comenzara a contar desde el dia en el que se
produce la entrega de los equipos a la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila, fecha
recogida en el informe de conformidad correspondiente.

6.4 Certificacion y facturacion mensual

En los primeros 10 dias de cada mes, el Adjudicatario de cada contrato enviara al responsable del
contrato nombrado por la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila o persona en quien
éste delegue, una certificacion en la que se relacionen todos y cada uno de los albaranes que se
han aprobado a lo largo del mes anterior, indicando en la certificacion el importe total sin IVA.

Solo podran incorporarse a cada certificacion todos y cada uno de los albaranes que hayan sido
aprobados (firmados y entregados a los responsables designados por el supervisor del contrato)
con anterioridad a la misma y no incluidos en certificaciones anteriores.

El disefio del archivo de certificacion sera realizado por la Comunidad de Regantes Embalse Torre
del Aguila e incorporara una serie de campos relacionados con las entregas realizadas que el
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Adjudicatario del contrato debera editar por cada informe de conformidad considerado en la
certificacion para que se pueda validar la misma.

El responsable de la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila correspondiente
comprobara la informacién registrada en la certificacion mensual mediante la comparacion con
cada uno de los albaranes recibidos a lo largo del mes anterior. Comprobada dicha certificacion,
comunicara al Adjudicatario si deben revisar conjuntamente alguna desviacion detectada o si
puede proceder a realizar la facturacion correspondiente.

7. Supervision de los Contratos

La supervision de los contratos sera realizada por el Director de la Comunidad de Regantes
Embalse Torre del Aguila.

El supervisor de los contratos y el personal en quien delegue desempenara las funciones de
direccion y supervisibn y cuantas sean necesarias para que el servicio prestado por el
Adjudicatario sirva de la mejor forma a los interese y objetivos perseguidos por la Comunidad de
Regantes Embalse Torre del Aguila.

8. Revision de Precios

Los descuentos y precios ofertados se mantendran invariables a lo largo de toda la duracion del
contrato. No se contempla revision de precios en este contrato.

9. Garantia

El adjudicatario debera garantizar por un plazo de cinco afnos los productos derivados de la
presente contratacion, a contar desde la fecha de recepcion de los mismos, obligandose a realizar
durante dicho periodo los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas si asi lo
solicita la Comunidad Embalse Torre del Aguila.

Esta garantia cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la
subsanacion de los defectos observados y éstas se realizaran, sin devengo econémico alguno, en
las mismas condiciones en que se prestaron originariamente los servicios.

No se incluyen en la garantia los denominados mantenimientos adaptativo o evolutivo.

10. Causas de resolucion del contrato

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas para la contratacion de
servicios por la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Aguila., ésta se reserva la facultad de
resolver el contrato por cualquiera de las siguientes causas (que se consideraran incumplimiento
de obligaciones contractuales esenciales):
e La demora del contratista en el comienzo de los suministros por mas de dos meses a
contar desde el siguiente a la fecha del primer pedido.

e No cumplir con los compromisos que han sido valorados para la adjudicacion.
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e La no disposicion de los medios materiales exigidos en este pliego.

e El abandono o irregularidad por el contratista en la prestacion del objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono o existencia de irregularidad cuando la prestacion haya
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos y materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo y tiempos
marcados. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Comunidad, antes de proceder a
la resolucion, requerira al contratista para que regularice la situacion en el plazo de una
semana, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

¢ Un incumplimiento grave en los niveles de servicio durante el periodo de garantia (segun
gueda estipulado en el capitulo de garantia de este Pliego).

e La reiteracion en el incumplimiento de los pliegos de condiciones o de alguno de los
compromisos ofertados aun cuando el incumplimiento no tenga caracter esencial.

e La declaracion de quiebra o suspension de pagos del adjudicatario.
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ANEXO I. Aspectos relacionados con el cumplimiento de Hitos y Objetivos,
Etiqguetado verde y digital y principio DNSH del PRTR.

Hitos y objetivos

Esta licitacion se enmarca en el proyecto de Transformacion digital que la Comunidad Embalse
Torre del Aguila presenté a la convocatoria para la “concesién de ayudas por concurrencia
competitiva para la elaboracién proyectos para la digitalizacion de comunidades de usuarios de
agua para regadio (PERTE digitalizacion del ciclo del agua)’, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (Orden TED/918/2023, de 21 de julio. BOE n°® 183 de
2 de agosto de 2023) y que fue concedida en la resolucion definitiva de la primera convocatoria de
subvenciones en concurrencia competitiva para la elaboracién de proyectos de mejora de agua
para regadio, en el marco del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia —financiado por la
unién europea— NEXTGENERATIONEU.

Dicho proyecto, con cédigo PDAR00065, se enmarca en la componente 5 “Preservacion del litoral
y recursos hidricos” y dentro de ella la inversion 3 del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, denominada Transicién digital en el sector del agua, que pretende llevar a cabo una
mejora del conocimiento y el uso de los recursos hidricos actuaciones de seguimiento de las pre-
cipitaciones en cuencas hidrograficas y en el litoral, asi como una mejora de la observacion y vigi-
lancia meteoroldgica y la prevencién de riesgos climaticos

Concretamente, dentro del proyecto, esta licitacion se corresponde con la siguiente actuacion:

Ref Nombre Resumen
A4 Monitorizacion mediante sensores | Esta actuacion busca captar datos representativos
de humedad y detallados sobre distintas condiciones de
humedad que pueden darse en el terreno.

A continuacion, se presenta una descripcion detallada el hito/objetivo:

e Componente 5: “Preservacion del Litoral y Recursos hidricos”

e Inversion 1.03: “Transicién digital en el sector del agua (Enforcement Digital Medioambien-
tal) - PERTE de digitalizacion de los usos del agua”

La descripcion de la actuacion se presenta en la siguiente figura:

Referencia A3 Denominacion | Monitorizar mediante sensores de
humedad

Resumen Monitorizacién del contenido del agua en el suelo, temperatura y
pluviometria para la optimizacion del riego.

Tipo \D. Monitorizacion del contenido del agua en el suelo para optimizacion del
riego.
Actuaciones de mejora en las mediciones de himedas y temperatura.

Objetivo Instalacion en campo de la instrumentacion necesaria para digitalizar los

valores de humedad del suelo. Incluye la instalacion de sensores por cada
zona representativa.

Responsables Lider actuacion | Comunidad Unidad Direccion Técnica
Embalse Torre
del Aguila

Objeto Instalacion en campo de la instrumentacion necesaria para digitalizar las
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Medidas de humedad con comunicacién mediante tecnologia LTE 4G para
envio de datos a plataforma. Acceso a los datos mediante aplicacion para
mostrar datos y toma de decisiones.

Alcance e Deteccion de necesidades y seleccion de soluciones técnicas.
e Redaccion del proyecto de disefio y ejecucion, licitacion y adjudicacion.
Instalacion los sensores y registro de datos.

Principales e Deteccion de necesidades y seleccion de soluciones técnicas.
actividades e Redaccion del proyecto de disefio y ejecucion, licitacion y adjudicacion
e Subcontratar la instalacion de los sensores.
e Definir mejor ubicacion.
e Destino de los datos y definir casos de uso.
Principales e Digitalizacion completa de las humedades de las parcelas.
outputs e Mejora en la eficiencia del riego.
Principales e Optimizacion de las estrategias para determinar el volumen de agua

Beneficios necesario en el riego de las parcelas.

Reduccion de los costes de produccion y riegos de contaminacion
Principales Retrasos en la ejecucion
riesgos y Identificar tipos de suelos y cultivos a controlar.
valoracion Configurar y alinear los equipos de comunicaciones.
Valoracion del riesgo: Bajo
Hitos de Acuerdo contratacion
verificacion Licitacion y adjudicacion

Inicio de trabajos

Trabajos en campo concluidos
Integracion en sistemas concluida
Puesta en servicio

Recepcion definitiva

NOU AW —e e e o0

Asimismo, se establecen los siguientes mecanismos de control del cumplimiento de los mimos:

¢ Informe de refleje el cumplimiento de las actuaciones objeto de este contrato y cémo han
contribuido a cumplir el hito/objetivo.

Etiquetado verde v digital

Se entiende por etiquetado el reconocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la
transicion ecoldgica digital, que se concreta a nivel agregado respectivamente en el 39,7 % vy el
28,2 % de la dotacion total del Plan. EI Reglamento del MRR incluye una lista de Campos de In-
tervencion a los que pueden asignarse, en todo o en parte, las dotaciones financieras de las me-
didas del Plan, concretando en el anexo VI y en el anexo VII, de dicho Reglamento los correspon-
dientes porcentajes para Clima y Digital, que pueden ser en ambos casos del 0%,40%0100%.

Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluacién del cumplimiento del compromiso de eti-
quetado verde y digital, el Organo de Contratacion sefiala a continuacion los mecanismos de veri-
ficacion del campo de intervencion de cada etiqueta, que exigira a la empresa adjudicataria del
contrato (y, en su caso, subcontratistas) a lo largo de su ejecucion y/o a su finalizacion:

o Etiquetado Verde
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o Cdbdigo de campo de Intervencion: 040

o Descripcion etiqueta: Gestidn del agua y conservacion de los recursos hidricos (in-
cluida la gestién de las cuencas fluviales, medidas especificas de adaptacion al
cambio climatico, reutilizacion, reduccion de fugas)

o Coeficiente climatico: 40%

o Coeficiente medioambiental: 100%

A continuacion, se describen los mecanismos que aseguran el cumplimiento de la etiqueta verde
y que se utilizaran como instrumento de verificacién por parte del érgano de contratacion. Estas
acreditaciones podra exigirlas el érgano de contratacion a la empresa adjudicataria del contrato a
lo largo de su ejecucion y/o a su finalizacion:

Mecanismo de verificacion

040 Informe que se justifique el cuamplimiento del compromiso de etiquetado verde

¢ Etiquetado Digital

o Caodigo de campo de intervencion: 011
o Descripcion etiqueta: Soluciones de TIC para la Administracion servicios.
o Coeficiente digital: 100%

A continuacion, se describen los mecanismos que aseguran el cumplimiento de la etiqueta digital
y que se utilizaran como instrumento de verificacién por parte del érgano de contratacion. Estas
acreditaciones podra exigirlas el érgano de contratacion a la empresa adjudicataria del contrato a
lo largo de su ejecucion y/o a su finalizacion:

Mecanismo de verificacion

011 Informe que se justifique el cuamplimiento del compromiso de etiquetado digital
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Evaluacion del Principio DNSH

El Reglamento del MRR establece que ninguna de las medidas de ejecucion de las reformas e
inversiones incluidas en el PRTR causara un perjuicio significativo a los seis objetivos medioam-
bientales definidos en el Reglamento en (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088:

1. Migracion del cambio climatico.

2. Adaptacion al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos.

4. Transicién hacia una economia circular.

5. Prevencion y control de la contaminacion.

6. Proteccion y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas.

El PRTR contiene una avaluacion inicial individualizada para cada medida, que asegura el cum-
plimiento del DNSH, de acuerdo con la metodologia establecida en la Comunicacion de la Comi-
sion (2021/C 58/01).

Esa evaluacion ha sido adaptada a la actuacion A3, que se presentan a continuacion:

A7 Diseno Lago de Datos para conseguir eficiencia hidrica

Componente del PRTR al que Componente 5, espacio natural y recursos hidricos
pertenece la actividad
Medida del Componente PRTR a la Medida C5.3 Transicion digital en el sector del agua

que pertenece la actividad, (Enforcement Digital Medioambiental) — PERTE de digitalizacion
indicando, en su caso, la de los usos del agua.
submedida Submedida: Actuaciones para la mejora de la eficiencia y

reduccion de pérdidas en el uso del agua
Etiqueta medioambiental asignado | 040 Gestion del agua y conservacion de los recursos hidricos

ala medida o, en su caso, a la (incluida la gestion de las cuencas fluviales, medidas especificas

submedida del PRTR de adaptacion, el cambio climatico, reutilizacion, reduccion de
fugas)

Porcentaje de contribucion a los 40%

objetivos climaticas (%)

Porcentaje de contribucion a los 100%

objetivos medioambientales (%)

Seccién 2: Actividades de bajo impacto ambiental y Actividades que no sean de bajo impacto am-
biental que hayan superado el cuestionario de la seccién 1.

Indique cuales de los Si [ No Si ha seleccionado “No”, explique los motivos
siguientes objetivos
medioambientales
requieren una evaluacion
sustantiva segun el
principio DNSH de la

medida

Mitigacion del cambio X | Esta actuacion tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental

climatico porque no va a suponer el uso de combustibles fésiles ni la
emision a la atmdsfera de gases de efecto invernadero.
Es una actuacion que se lleva a cabo en las oficinas de la
empresa adjudicataria.

Adaptacion al cambio X | Esta actuacién contribuye sustancialmente a este objetivo, ya
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climatico que la coordinacion con el DPH va a generar una mejor gestion

de las masas de agua de captacion y por tanto una mejora
adaptacion a los episodios de sequia y fuertes precipitaciones
originadas por el cambio climéatico.

Utilizacién y proteccion
sostenibles de los recursos
hidricos y marinos

Esta actuacion contribuye sustancialmente a este objetivo, ya
que la coordinacion con el DPH va a generar una mejor gestion
de las masas de agua.

Economia circular, incluidos
la prevencion y el reciclado
de residuos

Esta actuacién tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental
porque no va a generar residuos y en el caso de generarlos se
cumplira lo exigido en la ley al respecto.

Es una actuacion que se lleva a cabo en las oficinas de la
empresa adjudicataria.

Prevencion y control de la
contaminacion a la
atmaosfera, el agua o el suelo

Esta actuacion tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental
porque no va a producirse ninguna emision contaminante al
medio.

Es una actuacion que se lleva a cabo en las oficinas de la
empresa adjudicataria.

Proteccion y restauracion de
la biodiversidad y los
ecosistemas

Esta actuacion tiene un impacto nulo sobre el objetivo ambiental
porque se lleva a cabo en las oficinas de la Comunidad y por
tanto no se va impactar sobre ningun ecosistema

El érgano de contratacion sefala a continuacion, los compromisos asumidos en dicha evaluacion
inicial del PRTR asi como los mecanismos de verificacion que validen su cumplimiento y que exi-
gira a la empresa adjudicataria (y, en su caso, subcontratistas) del contrato, a lo largo de su ejecu-
cion y/o a su finalizacion:

o La empresa adjudicataria del contrato debera cumplir con los compromisos que se senalan
en la tabla siguiente. El 6rgano de contratacion verificara estos compromisos, adquiridos
por la empresa adjudicataria, a través de los mecanismos de verificacion que contiene la
tabla siguiente:

Compromiso/s adquirido/s por la empresa
adjudicataria del contrato (y
subcontratista/s, en su caso)

Mecanismos/s de verificacion del/los compromisos/s

Contribucion a la Adaptacién al Cambio
Climatico

Informe que justifique que la actuacion contribuye
sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de
adaptacién al cambio climatico, ratificando o ampliando la
evaluacion inicial del principio DNSH de la actuacion A3.

Contribucion a la utilizacion y proteccion
sostenibles de los recursos hidricos y
marinos

Informe que justifique que la actuacion contribuye
sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de
contribucién a la utilizacion y proteccién sostenibles de
los recursos hidricos y marino, ratificando o ampliando la
evaluacioén inicial del principio DNSH de la actuacion A3.
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